Znak sprawy: Z1.271.2.2013 Nowy Kawczyn, 26.03.2013 r.

WYJASNIENIA NR 2 TRE SCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W postpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
na :Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowéciach: Nowy Dwor-Parcela, Stara
Rawa i Helenkow w gminie Nowy Kawgczyn ”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w agku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20@4awo
Zamowier Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 me)zprzekazuyj ponizej tres¢ zapyta do
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, kddwplyreto do Zamawiajcego w dniu
25.03.2013r., wraz z wy§aieniem:

1. Czy w zwizku z wystépowaniem stanowisk archeologicznych (obszar AZB®yna terenie
wyzej wymienionej inwestycji, uzyskata ona oginiWojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw?

2. Czy w zwizku z powyszym, nadzor archeologiczny nad inwestyzapewni Zamawiagy,
czy tez ma go w swojej ofercie skalkulowaVykonawca?

3. Czy w przypadku odkrycia nawarstdielub obiektéow archeologicznych, ktérych
zadokumentowanie ¢dzie wymagato wstrzymania robét budowlanych, Zaragey
przewiduje przedtenie terminu oraz zmigrsposobu rozliczania ty¢a prac?

WYJASNIENIE

Gmina Nowy Kaweczyn wyshpita z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanegalla
w/wym. inwestycji. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w todzi Delegatura w
Skierniewicach umorzyt postpowanie uzasadniagc tym, ze projektowana inwestycja znajduje
sie poza terenem wpisanym do rejestru zabytkdw. W zwigku z powyiszym nadzor
archeologiczny nie jest wymagany i nie przewidujei¢ konieczndci wydtuzania terminu z
powodu odkrycia obiektéw archeologicznych.

Wéjt Gminy

Whodzimierz Ciok



