

**WYJAŚNIENIA NR 7 TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.03.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

1. Kto ponosi opłaty administracyjne za wycięcie drzew kolidujących z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej?

**Odpowiedź**

**Koszty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.**

2. W przypadku, gdy opłaty administracyjne za wycinkę drzew z tytułu kolizji ponosi Wykonawca prosimy o przekazanie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej.

**Odpowiedź j.w.**

3. Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej. Przedstawiony projekt nie zawiera żadnych danych dotyczących występujących na tym terenie warunków gruntowo-wodnych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej, ponieważ w okresie kiedy występowało o pozwolenie na budowę nie była wymagana. Koszty pompowania należy skalkulować na podstawie projektu, wizji w terenie oraz własnego doświadczenia.**

4. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z dnia 27.03.2013 r. prosimy o wskazanie, które odcinki zaznaczone na rys. 12 kolorem żółtym nie wchodzą w zakres etapu II objętego opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o wskazanie odcinków nie objętych przedmiotem zamówienia Etapu II dla poszczególnych profili.

Rys. nr 07 (S44-S-68)

Rys. nr 12 (S35-S105 i S104- S-135)

Rys. Nr 10 (S30-S116)

Rys. nr 11 (S112-S-127)

Rys nr 13(S106-S132)

**Odpowiedź**

**Ze wskazanych przekrojów nie objęty przedmiotem zamówienia etapu II jest tylko odcinek przedstawiony na rys. 7 od studni S-49 do studni S-68.**

5. Czy wskazany w załączniku nr do SIWZ Istotne Warunki Umowy w §2 pkt.2 termin zakończenia robót jest prawidłowy? Zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ przedmiot realizować w terminie: I etap do 31 sierpnia 2013, II etap do 31 sierpnia 2014? Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

**Odpowiedź**

**Prawidłowa data zakończenia została określona w rozdziale 3 SIWZ TJ. I etap 31 sierpnia 2013 r. II etap 31 sierpnia 2014 roku.**

6. Czy na spełnienie warunków udziału określonych w punktach c.1 i c2 Rozdziału 4 1.1) c) SIWZ można przedstawić jedną osobę spełniającą wszystkie opisane w tych punktach wymagania.

**Odpowiedź**

**Można przedstawić jedna osobę spełniającą wszystkie opisane w tych punktach wymagania.**

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok