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1.0. Czes¢ ogdlna,

1.1. Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji elektrycznych dla rozbudowy oczyszczalni sciekow
w m-ci Trzcianna gm. Nowy Kaweregn.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

W ramach planowanej inwestycji przyjeto wykonanie linii kablowych zasilajgcych i
sterowniczych, o$wietlenia terenu, instalacji sily, sterowahia o$wietlenia w budynku.
Montaz rozdz. RG i agregatu pradotworczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac towarzyszacych:

- na terenie placu budowy geodezyjne wytyczenia lokalizacji projektowanych elementéw
budowlanych.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac traktowanych jako
tymczasowe — sg to prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy.

Moze roéwniez  zaistnie¢ koniecznosé wykonania prac przy tymczasowym
zabezpieczeniu sktadowanych materiatow, sprzgtu | garazowanych $rodkéw transportu oraz
organizacji placu budowy w zakresie zaplecza socjalnego pracownikéw Wykonawcy robét.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja prowadzona jest na terenie m-ci Trzcianna gm. Nowy Kaweczyn 1 na dzialce nr
293/2 na ktérej znajduje sie istniejgca stacja wodociggowa.

L.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okre$lonym w umowie o wykonanie robét. Zamawiajacy naklada na wykonawce obowiazek
przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego, przy
przestrzeganiu przepiséw BHP i P.Poz.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
zapewnienia ochrony wilasnosei publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wladciciela
instalacji i urzadzen jezeli zostana uszkodzone w trakcie realizacji robdt oraz wykonac
niezbgdne naprawy na swoj koszt i wlasnym materiatem.
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L.7. Wymagania dotvezgee ochrony $Srodowiska.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naklada sie na Wykonawce
specjalnych, szczegdlnych wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, ktére wynikalyby ze
specyfiki robot.

1.8. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawea powinien
prowadzi¢ prace wedhig sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy  przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zapewni w ramach organizacji placu budowy urzgdzenia zaplecza socjalnego dla
pracownikow oraz wyposazy ich w niezbedne narzedzia i odziez roboczg i ochronng dla
wykonania prac.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego, jezeli warunki jego
stosowania SA spelnione przez realizowany harmonogram robdt, zobowigzany jest sporzadzi¢
przed rozpoczeciem robot Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciw
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw. Sposob przeprowadzenia ,,Instruktazu” i udokumentowani jego
przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych musza posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku
oraz legitymowac si¢ odpowiednimi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonywama robot szczegolme
ucigzliwych dla organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia warunkow prowadzenia
prac oraz opracowania projektu organizacji ruchu w rejonie placu budowy, jezeli zostanie
postawiony taki wymdg. Realizacja dodatkowych zabezpieczen prac zwigzanych z
opracowaniem projektu organizacji ruchu, odbywa si¢ na koszt Wykonawcy robét.

1.10. Ogrodzeni placu budowy.

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowiazany jest do wygrodzenia miejsca
przeprowadzenia prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku w obrebie placu
budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego
sktadowania materialow i elementéw budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji
placu budowy.



1.11. Dokumentacja projektowa.

Prace wykonywane sg na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowe).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentacji projektowe], a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odeczytow
ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sa uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy
materiatéw 1 elementow instalacji muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnosc z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami. w przypadku gdy materiaty nie
beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajgca jakosc¢
elementu instalacji, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione wlasciwymi, a wszelkie
koszty tej wymiany obciazg wykonawce.

2.0. Materialy.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robdt winny posiada¢ swiadectwo dopuszezenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O
wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem CE. Do materiatow 1
urzadzen nalezy zatgczy¢ dokumenty fabryczne lub dostawcy potwierdzajace ich cechy
techniczne 1 spelnienie wymagan narzuconych dokumentacja projektowa. W przypadku
stosowania zamiennikOw materiatdw w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru, przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciggu trzech dni roboczych powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz
zdyskwalifikowaniu materialow.

2.2. Przechowywanie materialow i skladowanie materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny by¢ dowozone na plac
budowy w miare potrzeby i do wbudowania. W przypadku wystgpienia koniecznosci ich
sktadowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy, miejsce skladowania
materialéow powinno znajdowac sig¢ na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji placu budowy. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwosé
przechowywania materialow w taki sposob, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkow atmosferycznych, zachowaly swoje parametry techniczne i byly
odstepne do kontrolo przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

material nie odpowiadajgce wymaganiom lub zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materialow. W przypadku
stwierdzenia zaj$cia takiego przypadku, Wykonawca na swodj koszt 1 wiasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materialow na zgodne z wymaganiami.



3.0. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego 1 spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbgdnym
dla realizacj prac.

4.0. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywa¢ srodki transportu dopuszczone
oddzielnymi przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem 1
odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

5.0. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Przystgpienie do realizacji prac przez Wykonawce robot ziemny 1 elektrycznych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okre$lone zostaly w Rozporzadzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w prawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materialdéw i wykonanych prac oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw wykonywanych prac bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach 1
wytycznych, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonaweca.

6.0. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiggnac
zalozona ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robét
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora.

Do celow kontroli jakosei i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania probek materialow. Zapewniona mu bedzie za strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane wyroby
nie gwarantuja osiagniecia wymaganej jakosci robdt, a wykonawca nie wyrazi zgody na ich
wymiane, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtornych badan,
majgcych na celu ustalenie przydatnoscei zastosowanych wyrobdw do celéw jakim maja by¢
stuzyé. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutow Inspektora, catkowite koszty
badan, pobierania poniesione ostang przez Wykonawce.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materialow, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych™ i
posiadajacych:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentdw technicznych;

b) deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub polska norma
przenoszacg europejskiej normy zharmonizowane;

¢) aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokument budowy.

Budowa prowadzona jest na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe z
koniecznoscia prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy 1
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do odnotowywania
postepu robdt, wykonania polecen nadzorujgcych ze strony inwestora 1 umieszczania zapisow
informacyjnych waznych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy i
inne niezb¢dne dokumenty pozwalajace oceni¢ prawidlowos¢ prowadzenia prac nalezy
przechowywa¢ na terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

7.0. Obmiar powykonawczy robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co
najmniej 3 dni przed terminem.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow.

Obmiarow dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw
rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztorysow ofertowych.

8.0. Odbioér robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane SA po zgloszeniu wykonawcy o gotowosei robot do odbioru
do Inspektora i w jego obecnosci.



8.1. Odbior robét zanikajacych.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i
jakosci wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpozniej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czedciowego dokonuje sie w terminach wyszczegélnionych w harmonogramie realizacji
zadania wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych. Odbioru dokonuje Inspektor przy
udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Sposob odbioru ostatecznego okresli
Zamawiajacy.

8.4. Dokumenty o odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego jest
protokol odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowal
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zamianami;

b) protokoly wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacja zgodnosci z
dokumentacja projektowa;

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych i badan;

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.5. Odbiér przed uplywem terminu re¢kojmi.

Odbi6r ten polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi. Odiom ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem spelnienia funkcji i zachowania wymaganej jakosci wykonanych
robot.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest protokdt odbioru robét potwierdzajgcy:
a) zrealizowanie prac, na ktdre zostata zawarta z Wykonawca umowa o roboty budowlane;
b) zrealizowanie prac uzupelniajgcych, ktorych konieczno$¢ wykonania wynikta w trakcie
realizacji zadania.
Platnosci podlega w szczegolnosci:
- robocizna bezposrednia wraz z narzutami;



- warto$¢ zuzytych materiatow (wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy);

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

Sposob platnosci i szczegoty ustalenia jej kwoty koncowej powinny zosta¢ okreslone przez
Zamawiajgcego w umowie o wykonanie prac budowlanych.

10.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich
powinna zosta¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

11.0. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstaws do wykonania robot
budowlanych.

a) umowa o wykonanie robot;

b) dokumentacja techniczna;

¢) przedmiar robot;

d) oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy;

e) aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materialow;

f) obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych;

g) ogolne wytyczne, zalecenie i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow;

h) przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciw
pozarowej.
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