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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze opracowana na zlecenie gminy
Nowy Kaweczyn dokumentacja :

Uproszczony Projekt Wykonawczy remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi
Marianéw jest wykonany zgodnie z zawarta umowa oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowigzujacymi normami
i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



Opis techniczny

do projektu remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy
Kaweczyn.

L.Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

o Ogdlne specyfikacje techniczne /opracowane przez GDDP w Wa-wie,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 do celéw opiniodawczych,
o pomiary uzupetniajace w terenie,

o dane wyjsciowe do projektu ustalone przez Inwestora,

o zlecenie gminy Nowy Kawegczyn

I1. Opis stanu istniejacego

Projektowany do remontu odcinek drogi przebiega w terenie niezabudowanym. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi 4m, nawierzchni 3m i obustronne pobocza po 0,5m.

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig gruntowa, usytuowana w poziomie terenu i
jest odcinkiem prostym.

Poczatek robot rozpoczyna si¢ w hektometrze 2+50 od skrzyzowania z droga gminna o
nawierzchni bitumicznej. Na tych 250m jest uprzednio wykonana nawierzchnia z destruktu o
szerokosci 2,9 do 3m.

Uksztaltowanie terenu ptaskie ze sktfonem na kierunku S-N (prostopadle do osi drogi).

W podtozu wystepuja piaski drobne, poziom wéd gruntowych jest ponizej 2m. Nie wystepuja
rowy i nie zachodzi konieczno$¢ wykonawstwa przepustow.

Obciazenie drogi wytacznie ruchem lokalnym transportu rolniczego.

Z urzadzen uzbrojenia terenu wystgpuja w otoczeniu drogi poza pasem drogowym wodociag,
linia energetyczna NN i kabel telekomunikacyjny.



Remont nawierzchni nie wptynie na warunki srodowiskowe terenu, a przyczyni si¢ do
poprawy dostgpnosci terenu i poprawi przejezdnosc.

II1. Opis stanu projektowanego.

Biorac pod uwagg istniejace 1 przewidywane warunki ruchowe oraz gruntowo-wodne przyj¢to
do realizacji nast¢pujacy zakres remontu drogi:

v' wyréwnanie i dogeszczenie istniejacego podioza,
v" wykonanie warstwy dolnej podbudowy z posp6iki o grub. 15¢m,
v remont nawierzchni przy uzyciu destruktu bitumicznego o grub. 15cm.

Rozwiazanie sytuacyjne po istniejacym sladzie drogi, przed rozpoczgciem robét nalezy
wytyczy¢ granice pasa drogowego.

Odwodnienie drogi poprzez podniesienie niwelety o grubos¢ warstw konstrukcyjnych ponad
otaczajacy teren.

Podczas rob6t nie wystapia kolizje z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.

Sposéb wykonania remontu i odbioru robét oraz jako$¢ uzytych materiatéw okreslaja
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Ewentualne problemy jakie wystapia podczas prowadzenia rob6t beda rozwiazywane w
ramach nadzoru autorskiego.



SPECYFIKACJA TECHNICGZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianow
gmina Nowy Kaweczyn

SPIS TRESCI

D.00.00.00. Wymagania ogélne

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podioza

D.1. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie z destruktu bitumicznego



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M- 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) sg
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem drogi dojazdowej do
gruntow rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy Kaweczyn.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i Slepym kosztorysem opisanym ponadto
poprzez:

a) grupy robot:
450 — Roboty budowlane
451 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 — Roboty w zakresie inzynierii ladowe;

b) klasy robot:
4510 — Przygotowanie terenu pod budowe
4523 — Roboty w zakresie budowy drog, wyréwnywanie terenu

c) kategorie robdt:
4523322 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.



1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnhiczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catosc¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z opisem zawartym w
dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektows i
STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji



ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot

projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktdrych jest

to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydanag przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich

szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i dréog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majgq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$é kwoty,
o0 ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegobtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania STWIOR w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.



Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze



wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami STWIOR, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanag, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci
Nie przewiduje sie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Inspektor Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikoéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacija projektowg i STWIOR. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktore spetniajag wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robaét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,



— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIOR wtasciwe dla danych robét nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STWIOR. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykorhczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze

STWIORWIOR i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

SNk



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogodine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIOR i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,



(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane



D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE ) )
D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych

z wyznaczeniem osi trasy, krawedzi projektowanych nawierzchni i ich punktéw wysokosciowych,
zwigzanych z remontem drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy
Kaweczyn.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie

a) osijezdni,

b) krawedzi jezdni,

d) roboczych punktéw wysokosciowych,

e) tukéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIOR

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania

ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych moga byc¢:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom okreslonym w STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Dobor sprzetu

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych moga by¢ uzywane:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki, faty, tasmy stalowe

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.

W/w sprzet musi gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru zgodnie z niniejszg
STWIOR.



4. Transport
4.1. Ogolne warunki transportu
Ogdlne warunki transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatbw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania roboét

Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac
z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw i tyczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy bedg
odtworzone na jego koszt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wsp6trzedne reperow.

5.2.Zakres robot

5.2.1. Wyznaczenie krawedzi

Tyczenie krawedzi nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Krawedzie powinny by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosciach nie wigkszych niz co 25 m.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm

w stosunku do projektowanych rzednych.

5.2.2. Robocze punkty wysokosciowe

W przypadku wystapienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t w postaci stupkéw betonowych, w sposéb
wykluczajacy osiadanie. Powinny by¢ wyposazone w tablice zawierajgce okreslenie nazwy reperu
i jego rzednej wysokosciowej. Rzedne ich wyznaczy¢ z doktadno$cig do 0,5 cm.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.) z doktadnosciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz
w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robét.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci modernizowanego
odcinka.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

Odbidr rob6t powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,



- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy, granic robdt i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wyznaczenie tukow,

- ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjag Projektowa,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona, utrzymanie punktéw pomiarowych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

- inwentaryzacje powykonawczg robét.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na podstawie
szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada
Inspektorowi nadzoru Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

9.2. Inne materiaty:

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979,
zmiana 1983.

Instrukcja techniczna O-2. Ogdlne zasady opracowania map do celéw geodezyjnych. G.U.G. i K.
1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
G.U.G.i K. 1992.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. G.U.G. i K. 1980.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983.

Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przegladach, konserwacji i odtwarzania znakéw punktow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. G.U.G. i K. 1973, zmiana 1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990 r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r. w sprawie
zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajgcych bazy danych, a takze ogélnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz (Dz.U.
Nr 78, poz. 837).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.03.1999r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz.U. Nr 30, p0z.297).

OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. G.D.D.P. Warszawa
1998.

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.00. DOLNE WARSTWY PODBUDOWY ]
D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy
Kaweczyn, w zwigzku z profilowaniem i zageszczaniem podfoza.



1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z

profilowaniem i zageszczeniem istniejacej nawierzchni gruntowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIOR

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzet
3.1.0golIne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

3.2.Dobor sprzetu

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego podtoza,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1.0golIne warunki transportu
Ogdlne warunki transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania
koryta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania rob6t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do tej czynnosci podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto

i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podtoze do
odpowiednich spadkéw poprzecznych

i podtuznych zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

Ewentualne zanizenie poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez
spulchnienie podtoza na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, uzupetnienie gruntem



spetniajacym wymagania dla gérnej strefy korpusu w ilosci niezbednej i zagesci zgodnie z wymogami
niniejszej STWIOR.

5.2.2. Zageszczanie podtoza

Zageszczanie podioza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos¢ ta nalezy wykonac
walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Uktadnie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
zwigzanych z profilowaniem

i zageszczaniem podtoza.

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza.

Obmiar nie moze obejmowac zadnych powierzchni i dtugosci niezaakceptowanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

7. Odbior
Odbior wyprofilowanego i zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét
opisanych w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ powinna nastapi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 6, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci.

Cena wykonanych robot obejmuije:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesji, roboty
przygotowawcze, sprowadzenie sprzetu,

- oznakowanie robét,

- wyznaczenie granicy robét,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopdw z urzgdzeniami podziemnymi,

- uporzadkowanie terenu robo6t, odwiezienie sprzetu.

D.1. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, w
zwigzku z remontem drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy Kaweczyn.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm, wg Dokumentacji
Techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacjg
STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2.2.Stosowane materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ pospétka lub mieszanka piasku i zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego. Kruszywo
tamane moze pochodzié¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo naturalne powinno znajdowac sie w granicach sktadu 1 — 3, okreslonego na wykresie:
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2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w tabeli, kolumna — kruszywa naturalne:



2.2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.
3. Sprzet

3.1.Warunki ogoine stosowania sprzetu
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2.Dobor sprzetu

Do wykonania robét mozna uzywac sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode,

- sprzet mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowany do wielkosci koryt,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania i inne w zaleznosci od
potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego
sprzetu,



- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. Transport
4.1.Warunki ogoélne transportu

Warunki og6lne transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

4.2.Dobor srodkow transportu

4.2.1.Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4.2.2.Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana cysternami.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob4t podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej rozktadac warstwg

0 jednakowej grubosci, taka aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych; zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Podbudowe nalezy zagesci¢ przez watowanie.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+1 % i -2 %.

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.3.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat podbudowe dla ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie szkody, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw obcigza
Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola powinna przebiega¢ zgodnie ze STWIOR i dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania
poszczegdblinych elementdw, zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.2.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni:

- grubosc z tolerancjg po zageszczeniu + 1,5 cm. Suma dozwolonych odchylen warstw
konstrukcyjnych nie moze negatywnie oddziatywac na konstrukcje nawierzchni jako cato$ci
oraz na jej trwatosc.

- réwnos¢ podtuzna - do 20 mm, (mierzona tatg 4-metrowg lub planografem),

- réwnosé poprzeczna - do 20 mm, (mierzona fatag i poziomica),

- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 %,

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do +5 cm.



Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uznaé¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej STWIOR,
jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien
w wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w pkt. 6.2.1.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy gr. 15 cm na
podstawie pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentaciji Projektowej lub
nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

Odbidr podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dokonywany jest na zasadach odbioru
robét opisanych w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem
6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania czynnosci obejmuije:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- sprawdzenie podtoza, oczyszczenie,
- dostarczenie sprzetu i materiatéw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie mieszanki,
- roztozenie warstwami zgodnie z zatozong grubos$cia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,
- zageszczenie warstw,
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy nawierzchni
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw,
- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy:

BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
PN-B-06714/26:1978 Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.




NAWIERZCHNIE Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego, w zwigzku z remontem
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Marianéw gmina Nowy Kaweczyn

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15 cm, po zageszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja
STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Warunki ogodlne stosowania materiatow

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
2.2.Stosowane materiaty

2.2.1. Kruszywo — destrukt asfaltobetonowy powinien znajdowac sie w granicach sktadu 0-50 mm, nie
by¢ zanieczyszczony innymi materiatami jak piasek, kamien, nie powinien tez wykazywaé oznak
Zlepiania sie poszczegdblnych czesci.

3. Sprzet
3.1.Warunki ogélne stosowania sprzetu

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dobor sprzetu
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowany do wielkosci koryt,



- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania i inne w zaleznosci od
potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego
sprzetu,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.Warunki ogolne transportu

Warunki ogolne transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2.Dobor srodkow transportu
4.2.1.Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
5.2.Zakres wykonywanych robét

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu byta rowna
grubosci warstwy zatozonej w Dokumentacji Projektowej. Spadki poprzeczne i podiuzne nalezy
wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do rozktadania kruszywa (destruktu) stosuje sie
rowniarki albo uktadarki.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola powinna przebiega¢ zgodnie ze STWIOR i dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania
poszczegoblnych elementow, zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.2.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni:

- grubosc¢ nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 10%, 1 pomiar kontrolny nie
rzadziej niz co 50 m. Suma dozwolonych odchylen warstw konstrukcyjnych nie moze
negatywnie oddziatywac na konstrukcje nawierzchni jako catosci oraz na jej trwatos¢.

- réwnosé podtuzna - do 30 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatg 4-metrowa),

- réwnos¢ poprzeczna - do 30 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatag i poziomica),

- spadek poprzeczny - tolerancja do +1 % - 1 pomiar co 50 m,

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.



Poziom jakosci wykonanej nawierzchni nalezy uznac za zgodny z wymaganiami niniejszej STWIOR,
jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien
w wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

Badania w czasie budowy obejmuja: sprawdzenie wtasciwosci materiatow, sprawdzenie grubosci
warstwy, szerokosci nawierzchni, réwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym, sprawdzenie spadkéw
poprzecznych, sprawdzenie zageszczenia (prawidtowe, gdy stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego jest < 2,2 ; przy module wtérnym M,= 120 MPa). Zageszczenie podtoza pod destrukt
|s 2 1 ,O.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z destruktu na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentaciji
Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

Odbior podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dokonywany jest na zasadach odbioru
robét opisanych w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem
6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos$¢ powinna nastapi¢ zgodnie ze STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.

Cena wykonania czynnosci obejmuije:

prace pomiarowe, oznakowanie robét,
- sprawdzenie podioza, oczyszczenie,
- dostarczenie sprzetu i materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie warstwami zgodnie z zatozong grubos$cia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie warstw,
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy nawierzchni
przeprowadzenie wymaganych pomiardw,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

podczas realizacji robét w ramach: remontu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi

Marianéw gmina Nowy Kaweczyn

Wykonywane roboty stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ” nalezy kierowac sie obowigzujacymi warunkami technicznymi

prowadzenia robot przepisami bhp, p. poz, a w szczegdélnosci:
- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. z 2000 Nr 106. P0z.1126) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz.30),

- Rozporzadzeni Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoinych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ ich wykonywania:
Zakres:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty nawierzchniowe;

- roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow:
- zabezpieczenie i organizacja budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiérkowe;

- wykonanie wykopu;



- wykonanie nasypow;

- profilowanie i zageszczenie podioza;
- wykonanie warstwy podbudowy;

- wykonanie nawierzchni z destruktu.

- ustawienie znakéw pionowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
- kable telefoniczne;
- wodociag.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji remontu drogi moga wystapi¢ zagrozenia dla zdrowia w postaci hatasu,

wibracji i zapylenia oraz zagrozenia wypadkowe jak ruch drogowy, praca maszyn i urzadzen.

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik Budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i

udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako :

- szkolenie wstepne

- szkolenie na stanowisku pracy

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i

regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szklenia na stanowisku pracy wg wymagan zawartych w Rozporzadzeniu MPPS z dnia 28.05.1996r w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP ( Dziennik Ustaw nr 62, poz.285 z
01.06.1996r). Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony oraz metodami bezpiecznego wykonania rob6t. Powinien
by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do pracy oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem dnia
roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy oraz rodzaju roboét i wystepujacych



zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢
sprawdzianem wiadomosci stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania
odpowiednich prac. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie,
szkolenie BHP.

Instruktaz BHP powinien rowniez okreslac¢ zasady dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

e wstrzymanie pracy,

e ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,
e zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

e ewentualne usuniecie zagrozenia.

Zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosowaé

srodki ochrony indywidualne;j:
e podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadz6r nad robotami winni petni¢ uprawniony Kierownik budowy, majster i brygadzista.

Przy pracach budowlanych oraz prace przy obstudze sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik kitéry posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi

przepisami dla danego stanowiska pracy.

Jako zabezpieczenie medyczne na budowie powinna by¢ apteczka ze srodkami pierwszej pomocy
doraznej i osoba przeszkolona do jej udzielania.

Dokumentacja dotyczaca budowy i dokumenty do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen

technicznych powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

6. Wskazania i sSrodki zapobiegajacych niebezpieczenstwo

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i roboczag zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice obuwie ochronne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania.

Materiaty budowlane dostarcza¢, przemieszczac i wbudowywac pojazdami i urzagdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatdéw i sprawnymi technicznie. Maszyny i srodki

transportowe musza by¢ wyposazone w lampy sygnalizacyjne i sygnalizatory jazdy do tytu.



Odcinki drogi na ktérych beda prowadzone prace nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ znakami
ostrzegawczymi, zaporami, tasma ostrzegawczg i lampami ostrzegawczymi (w nocy). Wykluczone jest
prowadzenie prac poza miejscami oznakowanymi. Miejsca wystepowania zagrozen zostang

wygrodzone tasma biato — czerwong na wysokosci 1,1m w odlegtosci 1 m od krawedzi robo6t.

W przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren bedzie wygrodzony jak

wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow.

W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy.

Maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajacy przeszkolenie, potwierdzone w
ksigzeczce operatoréw maszyn budowlanych.

Dokumentacja Techniczno- Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajace odbiér urzadzenia przez Urzad
Dozoru Technicznego beda przechowywane w biurze lub u kierownika rob6t, ktérego pracownicy
uzytkujg ten sprzet.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem
kierownika robot.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Organizacja placu budowy w tym organizacja Ruchu na czas budowy powinna zapewni¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Drogi ewakuacyjne prowadzone bezposrednio na teren budowy otwartej przestrzeni powinny by¢

drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefon6w takich jak:
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.



