

Znak sprawy: ZI.271.3.2013

Nowy Kawęczyn, 22.04.2013 r.

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : *„Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę
gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne ”*

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.04.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Ze względu na konieczność sporządzenia kosztorysów niezbędnych do rzetelnej wyceny w/w inwestycji i z uwagi na zbyt krótki czas przeznaczony przez Zamawiającego, wnosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o minimum dwa tygodnie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok