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Wyjasnienia nr 1 tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn:
. Przebudowa drogi gminnej Trzcianna-Doleck- wykonanie nawierzchni
asfaltowej
Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2015 r. poz. 2164) przekazuje ponizej treé¢ zapytan do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, ktore wptynety do Zamawiajqcego w dniu 27.06.2016 .

1. W zwiazku z ponizszym zapisem SST, prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy nie
bedzie wymagat od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiajacego
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie bedzie wymagat od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza
Zamawiajqcego.

2. W zwigzku z ponizszym zapisem SST, prosimy 0 potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie

bedzie wymagat od Wykonawcy.
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie bedzie wymagat od Wykonawcy zainstalowania urzadzenia

wagowego na terenie budowy.

3. Prosimy o doprecyzowanie zapisow pkt. 5 83 i pkt. 1 §4 Umowy, o okreslenie
terminu przekazania terenu budowy, gdyz obecny zapis: ,Inwestor przekaze teren
budowy od dnia..” nie wskazuje terminu w jakim czasie od podpisania umowy i
przekazania uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, Inwestor
przekaze teren budowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy przekaze teren budowy niezwilocznie po przedlozeniu przez

Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inwestora uzgodnionego i zatwierdzonego



projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Konkretny termin zostanie

ustalony z wybranym Wykonawca.

4, Prosimy o rozszerzenie zakresu robét i aktualizacje przedmiaréw o roboty
zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm pow. 7013 m2 na odcinkach, gdzie nawierzchnia z
destruktu nie nadaje sie do wykorzystania jako podbudowa, ze wzgledu na zty
stan techniczny (miejscami zniszczona).

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje wymiany istniejacej konstrukcji nawierzchni z
destruktu.

5. Prosimy o rozszerzenie zakresu robét i aktualizacje przedmiaréw o roboty
zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm pow. 717 m2 jako poszerzenie istniejace] nawierzchni z
destruktu do szerokosci min. 4,25, gdyz obecna szerokosé¢ jezdni na odcinkach
mozliwych do wykorzystania jako podbudowa wynosi ok. 3,7 m.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje rozszerzenia istniejacej konstrukcji, nalezy
doktadnie oczysci¢ krawedzie i nawierzchnie z betonu asfaltowego ulozy¢ na
szerokoéci istniejacej konstrukcji o nawierzchni z destruktu.

6. Prosimy o rozszerzenie zakresu robot i aktualizacje przedmiaréw o roboty
zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10-15 cm pow. 4422 m2 jako wzmocnienie istniejacej
nawierzchni z destruktu na odcinkach mozliwych do wykorzystania jako
podbudowa pomocnicza, gdyz warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego nie
powinna by¢ uktadana bezposrednio na podtozu z destruktu asfaltowego.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania dodatkowej warstwy z kruszywa
tamanego.




