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Wyjasnienie nr 1 tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pn:

»sBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Nowy Dwoér-Parcela”

Na podstawie art. 38 ust.1 Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) przekazuje ponizej tres¢ zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
ktore wplynelo do Zamawiajacego w dniu 12.06.2019 1.

1. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit cata dokumentacj¢ projektowa,
techniczng niezb¢dng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas
brak jakichkowliek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcey.

ODP. Zamawiajacy potwierdza, ze udostepnil caly dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedna do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak
jakichkowliek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie obciaza
Wykonawcy.

2. Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania
zamOwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

ODP.: Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawey.

3. Prosze o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia
wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

ODP.: Za termin zakonczenia robo6t uznaje sie¢ date pisemnego zgloszenia wykonawcy
Zamawiajacemu zakonczenia robot.

4. Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robot.

ODP.: Przedmiar robdt jest tylko elementem pomocniczym do wyceny robot. Roboty nalezy
wyceni¢ na podstawie projektu budowlanego.



5. Czy do wykonania podbudowy mozna uzy¢ kruszywa dolomitowego?
ODP.: Dopuszczamy uzycie kruszywa dolomitowego

6. SIWZ podaje wymagania dotyczace kierownika:

b) potencjatu kadrowego — 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia:

Warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat
osobami legitymujacymi sig¢ kwalifikacjami zawodowymi, do§wiadczeniem

i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang im powierzone. W zwiazku z
tym Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko kierownika budowy
do realizacji zadania objgtego niniejszym zamowieniem, posiadajgcego min. 2 lata
doswiadczenia potwierdzonego wykazem robét, na ktorych pracowat oraz
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamoéwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly
wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepisow w tym zakresie, ktory
pehil funkcj¢ kierownika budowy lub kierownika robét przy min. 2 robotach
budowlanych polegajacych na przebudowie drég, wraz z informacja o podstawie
dysponowania tg osoba

Chodzi o ostatnig czg$¢ ww. zapisu zaznaczonego wythluszczong czcionka.

Zwracamy uwagg, Ze przedmiotem zamowienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego a nie drogi
dlatego ww. cytowany wymog jest niefortunny:.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie osoby z wymaganymi uprawnieniami, ktéry petnit
funkcje kierownika budowy przy min. 2 robotach budowlanych polegajacych na budowie lub
przebudowie boiska wielofunkcyjnego.

ODP.: Dopuszcza si¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami, ktéry pelnil funkcje kierownika
budowy przy min. 2 robotach budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie boiska
wielofunkcyjnego.

7. W zwigzKku z brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy § 15 pkt 1 1) a) dot.
mozliwoéci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o
wprowadzenie kolejnego pkt o tresci:

W przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemoZliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z technologiy.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwo$ci zmiany terminu wykonania rob6t w
przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Zapis o opadach deszczu jest niewystarczajacy.

Zapisy umowy nie przewiduja zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakonczenia realizacji w
przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologig.



Dotyczy to szczeg6lnie systemu nawierzchni pu , do instalacji ktérych wymagane sa rygorystyczne
warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapisow, o ktérych wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia
temperatura podloza, mokre podloze, ktére wg technologii zamawianych robét uniemozliwiaja ich
wykonywanie to wykonawca nie bgdzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t — taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie z
technologia, co powoduje wydhuzenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze beda wystgpowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawcea nie
bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkdéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy
mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego
obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie.

ODP: Dopuszcza si¢ kolejny zapis dotyczacy mozliwosci zmiany umowy w zakresie terminu
wykonania:

W przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie 7 technologiq.

8.  Wg projektu boisko ma powierzchni¢ 570.36 m2 natomiast wg przedmiaru rob6t 613.11 m2.
Ktdra powierzchnia jest prawidlowa?
ODP.: 613,11 m2.

9. Projekt podaje:

UWAGA: Pomiedzy strefqg wybiegu a obrzeiami wykonadé dylatacje scisliwg tasmg poliuretanowq o
gr. 10mm.

Jako doswiadczony wykonawca nawierzchni sportowych pu informujemy, ze nie stosuje si¢ takich
rozwigzan tylko nawierzchni¢ sportowa pu wykonuje si¢ do obrzeza.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o rezygnacje z ww. dylatacji.
ODP.: MOZNA ZREZYGNOWAC Z DYLATACIJI.

10. Podana w ST grubos¢ wierzchniej warstwy (natrysk) ,,2-3 mm" jest bledna poniewaz jest
niezgodna z technologig.

Nawierzchnia sportowa pu typu NATRYSK zgodnie z technologia powinna mie¢ warstwy:



- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm ukladana specjalistyczng uktadarkg
do mas pu.

- goérna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczng natryskarka
do mas pu.

Informujemy, Ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem
technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez wzglgdu na producenta. Informujemy, ze
jedyny model nawierzchni typu NATRY SK (bez wzglgdu na producenta) przewiduje zawsze, ze
wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjgte na calym $wiecie.

Informujemy, ze gbérna warstwa nie moze mie¢ wigkszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz sklada
si¢ mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM ft. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej
wykonania zuzywa si¢ materiat w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm
grubo$ci warstwy. Wykonanie natrysku o wigkszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolne;j
warstwy, czego nastgpstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktory stanowi podstawowg
funkcjg¢ tej nawierzchni.

Nie ma technologicznych mozliwosci zwigkszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalnosci dla wody.

Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do
wykonania robét niezgodnie z technologig.

Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowaé iluzoryczne wrazenie podniesienia
trwalosci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez
negatywnych konsekwencji dla przepuszczalnoscei dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg si¢ projekty z niewlasciwg gruboscig warstwy natrysku >2 mm
— dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania 0séb odpowiedzialnych za projekty
nawierzchni pu typu NATRYSK.

W zwiagzku z powyzszym wnosimy o stosowna korekte grubo$ci warstwy natrysku na zgodng z
technologia.

ODP.: GRUBOSC NATRYSKU MA BYC ZGODNA Z KARTA KATALOGOWA
PRODUCENTA.

11. W zwiagzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Odpowiedz: Nie dopuszcza si¢ granulatu z recyklingu.




